



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA – PNRR -

Nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, l'Italia ha ricevuto risorse afferenti al Dispositivo di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo complessivo pari ad €. 191,5 miliardi da impiegare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del PNRR. Il 13 luglio 2021 è stato definitivamente approvato Il PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA NEXT GENERATION ITALIA presentato dal Governo alla Commissione europea in data 30/04/2021 e il 13 agosto 2021 la Commissione Europea, a seguito della valutazione positiva, ha erogato all'Italia 24,89 miliardi a titolo di prefinanziamento pari al 13% dell'importo stanziato a favore del nostro Paese.

Il termine ripresa vuole indicare l'impatto economico e finanziario che intende determinare l'attuazione di questo Piano, che si propone di ricostruire un tessuto economico e sociale coniugando e incentivando le opportunità connesse alla transizione ecologica e digitale così da poter creare occupazione, migliorando al contempo la qualità del lavoro e i servizi di cittadinanza, in primis quelli incentrati sulla salute e sull'istruzione. Il termine resilienza, in questo contesto, facendo riferimento alla proprietà dei materiali intende evidenziare le capacità di reazione a quanto accaduto insite in tutti gli attori (Stato, imprese, cittadini), la capacità di subire ricevendo il minimo danno intrinseco.

È previsto che la maggior parte dei fondi del Next Generation EU sia erogata entro il 2025. Essi devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2026, che quindi può essere considerata la data di completamento del PNRR. L'erogazione dei fondi europei, a ogni modo, è strettamente condizionata dall'attuazione di una serie di riforme da parte degli Stati membri.

Il piano si basa su 6 grandi aree di intervento:

- TRANSIZIONE VERDE
- TRASFORMAZIONE DIGITALE
- CERESCITA INTELLIGENTE E SOSTENIBILE E INCLUSIVA
- COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE
- SALUTE E RESILIENZA ECONOMICA, SOCIALE E ISTITUZIONALE
- POLITICHE PER LE NUOVE GENERAZIONI, L'INFANZIA E I GIOVANI

Gli interventi si basano su 3 assi strategici:

- Digitalizzazione e Innovazione
- Transazione Ecologica
- Inclusione Sociale

Nell'ambito di tre sfide:

- Parità di genere
- Giovani
- Sud

Nello specifico le risorse provenienti dal Recovery Plan sono divise si individuano 6 aree di intervento o missioni (a loro volta ulteriormente suddivise in 16 componenti e 48 linee di intervento)

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
2. Rivoluzione verde e transazione ecologica
3. Infrastrutture per la mobilità sostenibile
4. Istruzione e ricerca
5. Inclusione e coesione
6. Salute.

Nel ruolo di Beneficiari/Soggetti attuatori, le Regioni e gli Enti Locali assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali dello Stato titolari degli interventi, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento

Nella veste di soggetti attuatori gli Enti Locali:

- Accedono ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di riparto fondi ove previsto;
- Ricevono, di norma, direttamente dal MEF le risorse occorrenti per realizzare i progetti, mediante versamenti nei conti di tesoreria, salvo il caso di risorse già presenti sui capitoli di bilancio dei Ministeri;
- Devono realizzare gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR (es. DNSH, spese entro il mese di agosto 2026, ecc.);
- Devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo e concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto; - Devono prevenire e correggere eventuali irregolarità e restituire le risorse indebitamente utilizzate.

Nella cornice del Protocollo di intesa in materia di Finanza Locale per il 2022 la Giunta Provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali hanno convenuto di supportare e coordinare gli Enti Locali trentini alla attuazione degli interventi programmati in questo ambito e con nota di data 06.12.2021 è stato segnalato che le risorse assegnate ai sensi della legge 160-2019 art. 1 commi 29-37, con le Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 412-2020 e n.356-2021, secondo quanto disposto dall'art. 20 del D.L 152-2021 sono riferibili al PNRR. Di seguito si riportano le schede degli interventi presenti in bilancio di previsione 2022-2024, già avviati e di cui si prende atto siano riconducibili al Piano di Ripresa e Resilienza, di quelli avviati e delle candidature inviate al sistema per il finanziamento di alcune misure.

SCHEDA 1.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI PELUGO 2020



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO PREPOSTO ALL'INTERVENTO: UFFICIO TECNICO

RISORSE UMANE IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO PREPOSTO:

SEGRETARIO COMUNALE E UFFICIO RAGIONERIA

ASSE – MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

ASSE 2 – **TRANSIZIONE ECOLOGICA**

MISSIONE 2 (Area Tematica) – rivoluzione VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMPONENTE 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica

Linea di investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

L'investimento aumenterà la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l'adeguamento degli edifici, l'efficienza energetica e i sistemi di illuminazione pubblica.

Risorse assegnate ai sensi della Legge n. 160 del 2019 art. 1 commi 29-37, con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 412 dd. 27.03.2020 secondo quanto disposto dall'art. 20 del DL n. 152 del 2021 e riferibili ai PNRR (Risorse provenienti dal Recovery Plan – Contributi per gli investimenti verdi)

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO:

L'amministrazione Comunale di Pelugo ha affidato ad un tecnico professionista l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la direzione lavori finalizzati all'efficientamento energetico di una porzione dell'impianto di illuminazione pubblica esistente. Con i lavori progettualmente previsti, si prosegue con l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti nella porzione Ovest dell'abitato, in via Concia, via dei Ronchi e via dei Paoi. Il territorio sul quale si concretizzano i lavori in oggetto è interamente di proprietà del Comune di Pelugo, che risulta pertanto il soggetto titolare degli spazi interessati dai lavori.

Le opere di scavo per la posa delle nuove reti di illuminazione saranno eseguite sempre su strada pubblica, evitando quindi qualsiasi nuova installazione su proprietà private.

Gli impianti esistenti necessitano di un opportuno intervento di efficientamento, per adeguarli sia sotto il profilo illuminotecnico che sotto quello della sicurezza elettrica, agli ultimi interventi messi in campo dall'amministrazione.

Tali precedenti interventi gettano le basi anche per quello in argomento, poiché verranno riproposte le scelte già operate nelle rimanenti porzioni di abitato, per conformare i prodotti e le caratteristiche costruttive dell'impianto, favorendo così una omogeneità delle installazioni sull'intero abitato di Pelugo.

Il progetto prevede di riutilizzare, ove possibile, i cavidotti esistenti ed effettuare interventi di scavo puntuale in corrispondenza dei nuovi punti luce. Appare opportuno, tuttavia, effettuare brevi tratti di scavo per collegare alcune porzioni di impianto che ora solo disgiunte fra loro, al fine di permettere una più agevole distribuzione dei cavi ed una maggiore flessibilità nella scelta dei percorsi di distribuzione.

La lavorazione prevede la rimozione dei ciottoli in porfido (oppure il taglio della pavimentazione bituminosa e la demolizione della sovrastruttura stradale), lo scavo, il posizionamento dei cavidotti e dei pozzetti ed il successivo ripristino secondo i disegni di particolare presenti nel capitolo Elaborati Grafici.

I plinti standard adatti a sorreggere i corpi illuminanti progettualmente previsti avranno dimensione 80x80x80cm. Quelli a ridosso del muro di contenimenti del marciapiede, dovranno necessariamente essere collegati ai muretti di confine per mezzo di barre di acciaio ad aderenza migliorata fissate con ancorante chimico ai manufatti esistenti.

Le lampade avranno Classe di isolamento II, in linea con quelle esistenti sul territorio, quindi il collegamento di terra è solo "funzionale" ad una maggiore protezione dalle sovratensioni, e non finalizzato alla protezione dai contatti diretti ed indiretti.

LAVORI	importo progetto (al lordo del ribasso d'asta)	importo contratto (al netto del ribasso d'asta del 14,678%)	importo perizia (al netto del ribasso d'asta del 14,678%)
Imprenditore edile	€ 31.051,48	€ 26.493,74	€ 40.068,16
Oneri per la sicurezza	€ 848,52	€ 848,52	€ 848,52
Totale Imprenditore edile	€ 31.900,00	€ 27.342,26	€ 40.916,68
Imprevisti	€ 1.843,86		€ 1.049,57
Spese tecniche: progettazione, direzione lavori	€ 6.895,00		€ 6.895,00
Spese tecniche: variante	€ 0,00		€ 2.496,93
E.P.P.I. 5% su spese tecniche - progetto e D.L.	€ 344,75		€ 469,60
Acquisti in diretta Amministrazione	€ 0,00		€ 11.550,00
I.V.A. 22% su lavori, imprevisti e acquisti in diretta amministrazione	€ 7.423,65		€ 11.773,58
I.V.A. 22% su spese tecniche, E.P.P.I	€ 1.592,75		€ 2.169,54

Contributo A.N.A.C.	€ 0,00	€ 0,00
Arrotondamento	€ 0,00	€ 9,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 18.100,00	€ 36.413,21
TOTALE COMPLESSIVO	€ 50.000,00	€ 77.329,89

ANNO 2020

C.U.P. **I23G20000010001**

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO:

Importo Totale € **50.000,00**

Contributo PNRR - Missione 2 Recovery Fund € 50.000,00

Risorse Proprie € 0.000,00

VARIANTE PROGETTUALE CUP I29J20000540005

Importo Totale € 27.329,89

Risorse Proprie € 27.329,89

Di cui art. 30 comma 14 bis D.L. 30/04/2019 NR. 34 € 19.329,89

Di cui avanzo di amministrazione € 8.000,00

SCHEDA 2.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI PELUGO 2021-2022



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO PREPOSTO ALL'INTERVENTO: UFFICIO TECNICO

RISORSE UMANE IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO PREPOSTO:

SEGRETARIO COMUNALE E UFFICIO RAGIONERIA

ASSE – MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

ASSE 2 – **TRANSIZIONE ECOLOGICA**

MISSIONE 2 (Area Tematica) – rivoluzione VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMPONENTE 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica

Linea di investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

L'investimento aumenterà la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l'adeguamento degli edifici, l'efficienza energetica e i sistemi di illuminazione pubblica.

Risorse assegnate ai sensi della Legge n. 160 del 2019 art. 1 commi 29-37, con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 412 dd. 27.03.2020 e n. 356 dd. 05.03.2021 secondo quanto disposto dall'art. 20 del DL n. 152 del 2021 e riferibili ai PNRR (Risorse provenienti dal Recovery Plan – Contributi per gli investimenti verdi)

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO:

L'amministrazione Comunale di Pelugo ha dato corso, negli ultimi anni, a numerosi interventi tesi a riqualificare, sotto il profilo funzionale, le infrastrutture tecnologiche di pubblica illuminazione a servizio del centro abitato, al fine adeguarle ai recenti disposti normativi e legislativi in materia di sicurezza stradale, prestazione illuminotecnica e risparmio energetico, e di conformare alle mutate esigenze urbane, migliorando di conseguenza il servizio offerto ai propri cittadini.

Nell'ottica del citato ammodernamento, intende ora proseguire con gli investimenti programmati nel P.R.I.C. finalizzati a riorganizzare le reti di pubblica illuminazione a servizio della S.S.239 via Pelugo che soffrono dell'inadeguatezza derivante dall'obsolescenza dei materiali e delle tecnologie impiegate all'epoca della loro costruzione.

Al proposito ha incaricato un tecnico Professionista di predisporre il Progetto Esecutivo delle opere da elettricista e di quelle edili strettamente connesse alla realizzazione del nuovo impianto tecnologico a servizio del tratto di SS239 compreso tra il Km 40,1 centro abitato di Mortaso e il Km 40,6 nel centro dell'abitato di Pelugo, per adeguarlo ai disposti legislativi introdotti dalla L.P. 3 ottobre 2007 n.16 "risparmio energetico e riduzione dell'inquinamento luminoso".

Il progetto propone un intervento di riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica preesistente sulla S.S.239 per l'intero tratto che collega i confini con gli abitati di Vigo Rendena a sud e di Spiazio Rendena a nord, nel quale sostituire tutte le sorgenti di illuminazione esistenti, recuperando ove possibile la rete di sottoservizi esistente laddove giudicata idonea al riutilizzo.

Gli interventi si concretizzano con la rimozione e lo smaltimento di tutti i pali di sostegno e di tutti i corpi illuminanti esistenti, con interventi puntuali per la rimozione di alcuni plinti di fondazione e di alcuni pozzetti, nel tratto sud della rete laddove inidonea per riutilizzo.

Le nuove apparecchiature illuminanti avranno sorgente al LED, e saranno dimensionati per consentire al nuovo sistema di illuminazione di soddisfare ai requisiti prestazionali UNI 11248: 2016 e UNI 13201: 2016 in ordine ai prescritti valori di Luminanza (L Cd/mq), di Illuminamento (Em lux) di Uniformità sul piano di strada.

Saranno eseguiti scavi puntuali a sezione ristretta sui marciapiedi del lato sinistro in direzione nord della SS 239, per l'intercetto dei cavidotti esistenti sui quali ricavare nuovi pozzetti in CLS dimensioni esterne 50x50x50cm. con chiusino in ghisa sferoidale D250, in prossimità di ciascun plinto porta palo, per favorire i collegamenti elettrici di ogni singolo nuovo corpo illuminante.

La nova rete elettrica sarà dunque realizzata interamente sui marciapiedi di proprietà del Comune di Pelugo, nella fascia di rispetto in lato sinistro in direzione nord alla stradale provinciale SS 239, con eccezione dei due tratti trasversali alla sede stradale identificati al Km 40.3 e 40.4 per l'allestimento servizi attraversamenti pedonali, dei quali verranno mantenute le infrastrutture esistenti e non saranno eseguite opere di scavo o nuove opere di infrastrutturazione.

L'impianto elettrico avrà origine presso l'attuale punto di consegna dell'energia ubicato sul fianco della sede Municipale con il gruppo di misura di SET Distribuzione S.p.A., mentre i lavori di rimozione e posa dei nuovi conduttori avrà origine presso l'attuale quadro elettrico Q.1, installato nell'armadio stradale sempre a lato della sede Municipale.

Il progetto propone l'installazione di corpi illuminanti con sorgente al Led marca EWO modello FO 600 (o similare), in grado di rendere un'elevata efficienza luminosa, alla temperatura di colore di 3.000K, con indice di resa cromatica IRC >80, installate entro corpo con ottica stradale e vetro piano, dotato di apparato accenditore elettronico programmabile, installate su palo ad un'altezza che vanno da 7,00 m a 9,00 m dal piano di calpestio a distanza che si approssima a 30 m.

LAVORI	importo progetto	importo contratto (al netto del ribasso d'asta del 12,589%)	importo variante (al netto del ribasso d'asta del 12,589%)
Opere da Elettricista	€ 156.725,47	€ 136.995,30	€ 188.853,85
Lavori in economia	€ 3.507,04	€ 3.507,04	€ 11.223,84
Oneri sicurezza	€ 5.385,76	€ 5.385,76	€ 5.465,01
Totale Opere da Elettricista	€ 165.618,27	€ 145.888,10	€ 205.542,70
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti	€ 7.736,84		€ 128,68
Spese tecniche (Progetto e D.L.)	€ 22.131,89		€ 22.131,89
Spese tecniche (Adeguamento onorario)	€ 0,00		€ 3.130,47
Spese tecniche (Variante)	€ 0,00		€ 8.864,13
E.P.P.I. (5% su spese tecniche)	€ 1.106,59		€ 1.706,32
I.V.A. 22% su spese tecniche, E.P.P.I.	€ 5.112,47		€ 7.883,22
I.V.A. 10% su lavori	€ 16.561,83		€ 20.554,27
I.V.A. 22% su imprevisti	€ 1.702,10		€ 28,31
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00		€ 30,00
Arrotondamento	€ 0,01		€ 0,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 54.381,73		€ 64.457,29
TOTALE COMPLESSIVO	€ 220.000,00		€ 270.000,00

importo variante (al netto del ribasso d'asta del 12,589%)	importo variante (al netto del ribasso d'asta del 12,589%)
€ 136.995,29	€ 51.858,55
€ 3.507,04	€ 7.716,80
€ 5.385,76	€ 79,25
€ 145.888,09	€ 59.654,60
SOMME A DISPOSIZIONE	
€ 128,69	€ 0,00
€ 22.131,89	€ 0,00
€ 0,00	€ 3.130,47
€ 0,00	€ 8.864,13
€ 1.106,59	€ 599,73
€ 5.112,47	€ 2.770,75
€ 14.588,81	€ 5.965,46
€ 28,31	€ 0,00
€ 30,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 43.126,76	€ 21.330,54
€ 189.014,85	€ 80.985,14
€ 270.000,00	

ANNI 2021 2022

C.U.P. I29J21002530001

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO:

Importo Totale	€ 220.000,00
Contributo PNRR 2021 - Missione 2 Recovery Fund	€. 100.000,00
Risorse Proprie	€. 120.000,00
Di cui avanzo	€ 90.000,00
Di cui canoni aggiuntivi	€ 293,03
Di cui budget	€ 206,97

VARIANTE PROGETTUALE CUP I22E22000270008

Importo Totale	€ 50.000,00
Contributo PNRR 2022 - Missione 2 Recovery Fund	€ 50.000,00

SCHEDA 3. - IN ATTESA AMMISSIONE CANDIDATURA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO PREPOSTO ALL'INTERVENTO: UFFICIO TECNICO

RISORSE UMANE IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO PREPOSTO:

SEGRETARIO COMUNALE E UFFICIO RAGIONERIA

ASSE – MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

ASSE 2 – **TRANSIZIONE ECOLOGICA**

MISSIONE 2 (Area Tematica) – rivoluzione VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMPONENTE 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica

Linea di investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

RELAZIONE DELL'INTERVENTO:

Visto l'avviso pubblico del MIMS -Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di data 8 marzo 2022 recante "Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 – I4.2";

Il suddetto bando PNRR consiste in una misura prevista nell'ambito dei bandi promossi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noto come PNRR, insieme di interventi definito dal Governo italiano per rilanciare il paese a seguito della pandemia di Covid-19, riguarda l'innovazione degli acquedotti e nello specifico, sulla digitalizzazione della rete e riduzione delle perdite idriche. Viene messa a disposizione una somma totale pari a 900 milioni di euro per i soggetti attuatori nel settore idrico che devono però tassativamente terminare i lavori previsti entro marzo 2026. Sono state previste due finestre per la presentazione delle domande sulla suddetta misura; la seconda misura temporale prevede la presentazione delle domande di finanziamento dal 1 settembre al 31 ottobre 2022;

Considerato quanto sopra, anche alla luce dell'attuale contesto di grave carenza idrica in tutta la Provincia di Trento e nei territori alpini, l'amministrazione del comune di Pelugo ritiene di

primario interesse pubblico concorrere all'assegnazione dei suddetti fondi PNRR al fine di poter programmare e realizzare le necessarie migliorie ai propri impianti e alla rete acquedottistica per monitorarne le prestazioni, ridurre le perdite e contribuire così all'efficientamento generale del servizio ed al miglior uso della risorsa acqua;

In questa fase è stato affidato l'incarico di progettazione preliminare (studio di fattibilità delle opere) necessario per poter concorrere all'assegnazione delle risorse del PNRR:

DELIBERAZIONE GIUNTALE NR.	DATA	DESCRIZIONE
72	04/10/2022	AFFIDAMENTO ALLA G.E.A.S. - GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA, CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN) IN VIA PADRE GNESOTTI N. 2 - C.F. 01811460227, DELL'INCARICO DI ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI DI PELUGO E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL PNRR - M2C4 - I.4.2 (AVVISO PUBBLICO MIMS 8 MARZO 2022). CUP I22E22000570006

CANDIDATURE :



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO PREPOSTO ALL'INTERVENTO: SEGRETERIA GENERALE

RISORSE UMANE IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO PREPOSTO:

UFFICIO RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO, UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI.

ASSE – MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

ASSE 1 – **DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE**

MISSIONE 1 (Area Tematica) – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

COMPONENTE 1 – Digitalizzazione, innovazione, e competitività nel sistema produttivo

Linea di investimento 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale

Elenco domande presentate:

1. Esperienza del cittadino e sito web

Codice CUP	I21F22001110006
------------	-----------------

Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU si richiede il finanziamento per:

- 1 RICHIEDERE LA SEPOLTURA DI UN DEFUNTO Attività da avviare
- 2 RICHIEDERE L'ACCESSO AGLI ATTI Attività da avviare
- 3 RICHIEDERE UNA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO Attività da avviare
- 4 RICHIEDERE PERMESSO PER PASSO CARRABILE Attività da avviare
- 5 SITO INTERNET (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO)

Totale Finanziamento € 79.922,00

DOMANDA AMMESSA

2. App lo

Codice CUP	I21F22002380006
------------	-----------------

“Misura 1.4.3 APP IO” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”:

- Richiedere l'accesso agli atti Attività da avviare
- Richiedere permesso per passo carrabile Attività da avviare
- Richiedere una pubblicazione di matrimonio Attività da avviare
- Richiedere la sepoltura di un defunto Attività da avviare
- Prenotare un appuntamento con il Sindaco Attività da avviare
- Prenotare un appuntamento con l'Ufficio Tecnico Attività da avviare
- Prenotare un appuntamento con l'Ufficio Demografico Attività da avviare
- Prenotare un appuntamento con l'Ufficio Tributi Attività da avviare
- Prenotare un appuntamento con l'Ufficio Segreteria Attività da avviare
- Richiedere la concessione di patrocinio del Comune Attività da avviare
- Presentare la domanda di contributo per il servizio Tagesmutter Attività da avviare
- Presentare la domanda di iscrizione all'albo delle associazioni Attività da avviare
- Presentare la dichiarazione di nascita Attività da avviare
- Presentare la dichiarazione di morte Attività da avviare
- Richiedere l'assegnazione, modifica o soppressione della numerazione
- civica
- Attività da avviare
- Richiedere l'allacciamento all'acquedotto comunale Attività da avviare
- Richiedere la modifica temporanea della viabilità Attività da avviare
- Richiedere l'autorizzazione alla cremazione Attività da avviare
- Richiedere l'autorizzazione per la dispersione delle ceneri Attività da avviare
- Richiedere l'autorizzazione per taglio pianta ai fini di tutela del paesaggio Attività da avviare
- Presentare domanda di agevolazione tributaria per il rimborso IMIS Attività da avviare

Totale Finanziamento € 5.103,00

DOMANDA AMMESSA E FINANZIAMENTO CONCESSO PER € 5.103,00

3. Spid CIE

Codice CUP I21F22001960006

Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation

EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" si richiede il finanziamento per:

- INTEGRAZIONE SPID Attività non finanziabile
- 2 INTEGRAZIONE CIE Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie

Totale Finanziamento € 14.000,00

DOMANDA AMMESSA